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    建設工事請負契約書
 

 

 １　工　事　名 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

 　　　　　　　　空気除湿装置更新工事空調設備・電気設備中央監視装置更新工事

 

 ２　工 事 場 所　南風原町新川地内

 

 ３ 工　　　期　　　　自　 令和　　年　　月　　日   
 　　　　　　　　　　　至　 令和　　年　　月　　日 

 

 ４　工事を施工しない日

     工事を施工しない時間帯

 

 ５　請負代金額

       うち取引に係る消費税

 　　　及び地方消費税の額

 

 ６　契約保証金　契約金額の100分10以上

 

 ７　解体工事に要する費用等

　　建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）　第

９条第１項に規定する対象建設工事の場合は、⑴分別解体等の方法、⑵解体工事に要する費　用、⑶

 再資源化等をする施設の名称及び所在地、⑷再資源化等に要する費用について別紙のとおりとする。

 

 ８　特 約 事 項　なし   
 

　 上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添　の  
 条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

 　　本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

 

 

 令和　　年　　月　　日

 

 発　　注　　者　　　住　　　　所　　　沖縄県島尻郡南風原町字新川118 1-
                     名　　　　称　　　沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

                        職 ・ 氏　名　　　院長　　　　　　　　　　　　　　　　 印

 

 受　　注　　者 住　　　　所      
                     商号又は名称

 　　　　　　　　　　氏　　　　名 印                                           
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 第４０条、第４１条、第４２条　削除

 

 （総則）

　発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ ）に基づき、設計図書（別冊の第１条 。

図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ ）に従い、日本国。

、 （ 。 。）の法令を遵守し この契約 この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう 以下同じ

 を履行しなければならない。

２　受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すも

 のとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

３　仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方法等」とい

う ）については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任にお。

 いて定める。

 ４　受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

５　この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければな

 らない。

 ６　この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

 ７　この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

８　この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがあ

 る場合を除き、計量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。

９　この約款及び設計図書における期間の定めについては 民法 明治29年法律第89号 及び商法 明、 （ ） （

 治32年法律第48号）の定めるところによるものとする。

 10　この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

 11　この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

12　受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を

共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく

全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者

 に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

   （関連工事の調整）

　発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工第２条

上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。こ

の場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなけ

 ればならない。

   （工程表及び請負代金内訳書）

　受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出第３条

 しなければならない。

２　発注者は前項の工程表を受け取ったときは、直ちにこれを審査し、不適当と認めたときは、その

 理由を明示し、期日を指定して再提出を求めることができる。

３　受注者は、発注者が請負代金内訳書の提出を求めたときは、これに応じなければならない。この

　場合において、請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明

 　示するものとする。

   （契約の保証）

  受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければなら第４条
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ない。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注

 者に寄託しなければならない。

 (1)  契約保証金の納付

 (2)  契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3)  この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認め

（ （ ）る金融機関又は保証事業会社 公共工事の前払金保証事業に関する法律 昭和27年法律第184号

 第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ ）の保証。

 (4)  この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

 (5)  この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

 ２　受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他

 　の情報通信の技術を利用する方法（以下「電磁的方法」という ）であって、当該履行保証保険契。

 　約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当

 　該保険証券を寄託したものとみなす。

、 （ 「 」 。）３　前項の保証に係る契約保証金の額 保証金額又は保険金額 第６項において 保証の額 という

 は、請負代金額の10分の１以上としなければならない。

４　受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54

 条第３項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

５　第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は

　契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付

 　したときは、契約保証金の納付を免除する。

６　請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の１に達するまで、

　発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することがで

 　きる。

   （権利義務の譲渡等）

　受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな第５条

 い。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

２　受注者は、工事目的物並びに工事材料（工場製品を含む。以下同じ ）のうち第13条第２項の規。

定による検査に合格したもの及び第38条第３項の規定による部分払のための確認を受けたものを第

、 、 。 、 、三者に譲渡し 貸与し 又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない ただし あらかじめ

 発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

３　受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資

金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金

 債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。

４　受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡によ

り得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明す

 る書類を発注者に提出しなければならない。

   （一括委任又は一括下請負の禁止）

　受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮す第６条

 る工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

   （下請負人の通知）

　発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求するこ第７条

 とができる。
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   （受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務）

 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者（建設業法（昭和24年法律第100号）第第７条の２

２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下本条において「社会保

 険等未加入建設業者」という ）を下請請負人としてはならない。。

  (1)　健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出　　

  (2)  厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出

  (3)  雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出

２　前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じ、それぞれ当該各

 号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。

 ⑴　受注者と直接下請契約を締結する下請負人　次のいずれにも該当する場合

イ　当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他

 の特別の事情があると発注者が認める場合

ロ　発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当

該事実を確認することのできる書類（以下本条において「確認書類」という ）を、受注者が。

 発注者に提出した場合

 ⑵　前号に掲げる下請負人以外の下請負人　次のいずれにも該当する場合

イ　当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他

 の特別の事情があると発注者が認める場合

ロ　発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日（発注者が、受注者

において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間

を延長したときは、その延長後の期間）以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場

 合

   （特許権等の使用）

　受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第第８条

三者の権利（以下「特許権等」という ）の対象となっている工事材料、施工方法等を使用すると。

きは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施

工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注

者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しな

 ければならない。

   （監督員）

　発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を第９条

 変更したときも同様とする。

２　監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項の

うち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲

 げる権限を有する。

 (1)　契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2)　設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等

 の承諾

(3)　設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検

 査（確認を含む ）。

３　発注者は、２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員

の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては
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 当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

 ４  第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は 原則として 書面により行わなければならない、 、 。

５　発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解

除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合におい

 ては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

 ６  発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。

   （現場代理人及び主任技術者等）

、 、 、第10条　受注者は 次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し 設計図書に定めるところにより

その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様

 とする。

 (1)　現場代理人

 (2)  監理技術者（建設業法第26条第３項の規定に該当する場合は、専任の監理技術者）

(3)　監理技術者補佐（建設業法第26条第３項ただし書の規定により監理技術者の行うべき職務を補

 佐する者として工事現場に専任で置かれる者をいう。以下同じ ）。

 (4)　専門技術者（建設業法第26条の２に規定する技術者をいう。以下同じ ）。

２　現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負

代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第１項の請求の受理、同条第３項の決定及び通知

並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することが

 できる。

３　発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行

使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について

 工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

４  受注者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使

 しようとするものがあるときは あらかじめ 当該権限の内容を発注者に通知しなければならない、 、 。

５　現場代理人、監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ ）。

 及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

   （履行報告）

　受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければな第11条

 らない。

   （工事関係者に関する措置請求）

　発注者は、現場代理人がその職務（監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあ第12条

ってはそれらの者の職務を含む ）の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対し。

 て、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

、 、 （ 。）２　発注者又は監督員は 監理技術者等 専門技術者 これらの者と現場代理人を兼任する者を除く

その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につ

、 、 、き著しく不適当と認められるものがあるときは 受注者に対して その理由を明示した書面により

 必要な措置をとるべきことを請求することができる。

３　受注者は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その

 結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

４　受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、

 その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

５　発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結
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 果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

   （工事材料の品質及び検査等）

　工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示さ第13条

 れていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

２　受注者は、設計図書において監督員の検査（確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使

用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならな

 い。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

３　監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から７日以内に応じなけ

 ればならない。

４　受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出しては

 ならない。

５　受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該

 決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

   （監督員の立会い及び工事記録の整備等）

　受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受け第14条

るものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格し

 たものを使用しなければならない。

２　受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当

 該立会いを受けて施工しなければならない。

３　受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は

工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計

図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた

 日から７日以内に提出しなければならない。

４　監督員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を

 受けた日から７日以内に応じなければならない。

５　前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため、その後

の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受ける

ことなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受

注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等

の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなけれ

 ばならない。

６　第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に

 直接要する費用は、受注者の負担とする。

   （支給材料及び貸与品）

　発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という ）及び貸与する建設機械器第15条 。

具（以下「貸与品」という ）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設。

 計図書に定めるところによる。

２　監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担にお

いて、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、

その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと

 認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

３　受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発注者に
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 受領書又は借用書を提出しなければならない。

４　受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は

数量に関しこの契約の内容に適合しないこと（第２項の検査により発見することが困難であったも

のに限る）などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければ

 ならない。

５　発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要がある

と認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡

し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を

 明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

、 、 、 、 、６　発注者は 前項に規定するほか 必要があると認めるときは 支給材料又は貸与品の品名 数量

 品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

７　発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変

 更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

 ８　受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

９　受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となっ

 た支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10　受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可

能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返

 還に代えて損害を賠償しなければならない。

11　受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示

 に従わなければならない。

   （工事用地の確保等）

　発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地（以下「工第16条

」 。） （ 、事用地等 という を受注者が工事の施工上必要とする日 設計図書に特別の定めがあるときは

 その定められた日）までに確保しなければならない。

 ２　受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

３　工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地

等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又

は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ ）があるときは、受注者は、当該物件を。

 撤去するとともに 当該工事用地等を修復し 取り片付けて 発注者に明け渡さなければならない、 、 、 。

４　前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事

、 、 、用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは 発注者は 受注者に代わって当該物件を処分し

工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者

の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は

 修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

５　第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴

 いて定める。

   （設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等）

　受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求第17条

したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示に

よるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められると

きは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しな
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 ければならない。

２　監督員は、受注者が第13条第２項又は第14条第１項から第３項までの規定に違反した場合におい

 て必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

３　前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理

由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工

 事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

 ４　前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。

   （条件変更等）

　受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、そ第18条

 の旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1)  図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの優先

 順位が定められている場合を除く ）。

 (2)  設計図書に誤謬又は脱漏があること

 (3)  設計図書の表示が明確でないこと

(4)  工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的

 な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと

(5)  設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこ

 と

２　監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したと

きは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じ

 ない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

３　発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要があ

るときは、当該指示を含む ）をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知。

しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらか

 じめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

４　前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認められると

 きは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

(1)  第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは、発注

 者が行う。

(2)  第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、

 発注者が行う。

(3)  第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの

 は、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。

５　前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認

められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用

 を負担しなければならない。

 　（入札時積算数量書に疑義が生じた場合における確認の請求等）

　受注者は、入札時に発注者が示した入札時積算数量書（一式とされた細目（設計図書に第18条の２

　おいて施工条件が明示された項目を除く ）を除く。以下「入札時積算数量書」という ）に記載。 。

　された積算数量に疑義が生じたときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求すること

　ができる。ただし、当該疑義に係る工事が完了した場合には、確認を求めることができないものと

 　する。
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２　前項の請求は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する受注者が

　入札時に提出した工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うこと

 　ができるものとする。

３　監督員は、第１項の請求を受けたとき又は自ら入札時積算数量書に記載された積算数量に誤り又

 　は脱漏を発見したときは、直ちに確認を行わなければならない。

４　前項の確認の結果、入札時積算数量書の訂正の必要があると認められるときは、発注者は、受注

 　者と協議して、訂正を行わなければならない。

５　前項の訂正が行われた場合において、発注者は、請負代金額の変更の必要があると認められると

きは、第25条に定めるところにより当該変更を行うものとする。この場合における同条第１項本文

 の規定による協議は 訂正された入札時積算数量書に記載された積算数量に基づき行うものとする、 。

   （設計図書の変更）

　発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書第19条

を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若し

くは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな

 い。

   （工事の中止）

、 、 、 、 、 、 、第20条　工事用地等の確保ができない等のため又は暴風 豪雨 洪水 高潮 地震 地すべり 落盤

火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象（以下「天災等」という ）であって受注。

者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変

動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ち

 に受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

２　発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知

 して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

３　発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めら

れるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、

若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加

 費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

 　（著しく短い工期の禁止）

　発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労第21条

働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる

 日数等を考慮しなければならない。

   （受注者の請求による工期の延長）

　受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責め第22条

に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示

 した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

２　発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工

期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による

場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼし

 たときは必要な費用を負担しなければならない。

   （発注者の請求による工期の短縮等）

　発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に第23条

 請求することができる。
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２  発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注

 者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

   （工期の変更方法）

　工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14第24条

 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

２　前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものと

する。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第22条の場合にあっては発注者が工期変更の

請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日）から７日以内に協議

 開始の日を通知しない場合には 受注者は 協議開始の日を定め 発注者に通知することができる、 、 、 。

   （請負代金額の変更方法等）

　請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日第25条

 から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

２　前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものと

する。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合に

 は、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

３　この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負

 担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

   （賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）

　発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における第26条

賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して

 請負代金額の変更を請求することができる。

２　発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負代金額

から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ ）と変動後残。

（ 。工事代金額 変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう

以下同じ ）との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変。

 更に応じなければならない。

３　変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づ

き発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合

 にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

４　第１項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができ

る。この場合においては、第１項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代

 金額変更の基準とした日」とするものとする。

５　特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代

金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更

 を請求することができる。

６　予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション

又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前

 各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

７　第５項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して

定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受

 注者に通知する。

８　第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知
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しなければならない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日

から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通

 知することができる。

   （臨機の措置）

　受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならな第27条

い。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かな

 ければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

２　前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければなら

 ない。

３　監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の

 措置をとることを請求することができる。

４　受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用

のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分について

 は、発注者が負担する。

   （一般的損害）

　工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に第28条

関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第30条第１項に規定する損害を除く ）につい。

ては、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害（第58条第１項の規定により付された保険

等によりてん補された部分を除く ）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについ。

 ては、発注者が負担する。

   （第三者に及ぼした損害）

　工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければな第29条

らない。ただし、その損害（第58条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を

。 。） 、除く 以下本条において同じ のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては

 発注者が負担する。

２　前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、

地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければ

ならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったこ

 とにより生じたものについては、受注者が負担する。

３　前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と

 受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

   （不可抗力による損害）

　工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超第30条

えるものに限る ）発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの（以下この条にお。

いて「不可抗力」という ）により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若し。

くは建設機械器具（以下この条において「工事目的物等」という ）に損害が生じたときは、受注。

 者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

２　発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害（受注者が善

良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第１項の規定により付された保険等に

よりてん補された部分を除く。以下本条において同じ ）の状況を確認し、その結果を受注者に通。

 知しなければならない。

３　受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に
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 請求することができる。

４　発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害

の額（工事目的物等であって第13条第２項、第14条第１項若しくは第２項又は第38条第３項の規定

による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損

害の額に限る ）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（以下この条において「損害。

合計額」という ）のうち請負代金額の100分の１を超える額を負担しなければならない。ただし、。

災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担する

 ものとする。

 ５　損害の額は 次の各号に掲げる損害につき それぞれ当該各号に定めるところにより 算定する、 、 、 。

(1)　工事目的物に関する損害　損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値があ

 る場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(2)　工事材料に関する損害　損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代

 金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(3)　仮設物又は建設機械器具に関する損害　損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認

められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点に

おける工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を

回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費

 の額とする。

６　数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損

害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と 「当該、

損害の取片付けに要する費用の額 とあるのは 損害の取片付けに要する費用の額の累計 と 請」 「 」 、「

負代金額の100分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の１を超える額から既に負担し

た額を差し引いた額」と 「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引、

 いた額を」として同項を適用する。

   （請負代金額の変更に代える設計図書の変更）

　発注者は、第８条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条ま第31条

、 、で 前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において

特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更す

。 、 、 。ることができる この場合において 設計図書の変更内容は 発注者と受注者とが協議して定める

 ただし 協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には 発注者が定め 受注者に通知する、 、 、 。

２　前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければ

ならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日か

ら７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知

 することができる。

   （検査及び引渡し）

 第32条　受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

２　発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会

いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の

結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められる

 ときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

 ３　前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

４　発注者は、第２項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し
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 出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

５　発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の

完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ち

 に応じなければならない。

６　受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなけれ

 ばならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

   （中間検査）

  発注者は、必要がある場合には工事施工中の中途において、発注者の指定する出来形部第32条の２

 分について検査を行うことができる。

   （請負代金の支払）

 第33条　受注者は 第32条第２項の検査に合格したときは 請負代金の支払を請求することができる、 、 。

２　発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支

 払わなければならない。

３　発注者がその責めに帰すべき事由により第32条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限

を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下「約定期間」という ）の。

。 、 、日数から差し引くものとする この場合において その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは

 約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

   （部分使用）

　発注者は、第32条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又第34条

 は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

２　前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければ

 ならない。

３　発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害

 を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

   （前金払）

　受注者は、請負代金額が150万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の第35条

時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約

（以下「保証契約」という ）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の。

 ４以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

２ 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相 
手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受

 注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

３　発注者は、第１項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支

 払わなければならない。

４　受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の４

から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することがで

 きる。この場合においては、第３項の規定を準用する。

５　受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代

金額の10分の５を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額

 を返還しなければならない。

６　前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当である

と認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金
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 額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

７　発注者は、受注者が第５項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同

項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅

延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という ）第８条第１項。

 の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

   （中間前金払）

  受注者は、前条第１項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払第35条の２

金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注

者に寄託して、請負代金額の10分の２以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。

 この場合においては、前条第３項の規定を準用する。

２ 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相 
手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受

 注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

３  受注者は、第１項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注

者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は

発注者の指定する者は、受注者の請求があったときには、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受

 注者に通知しなければならない。

、 。３  前条第４項から第７項までの規定は 受注者が中間前払金の支払を受けた場合について準用する

この場合において、同条第４項中「10分の４」とあるのは「10分の６」と 「前払金額」とあるの、

「 （ 。）」 、「 」 「 （ 。）」は 前払金額 中間前払金額を含む と 前払金 とあるのは 前払金 中間前払金を含む

と、同条第５項中「前払金額」とあるのは「前払金額（中間前払金額を含む 」と 「10分の５」。） 、

とあるのは「10分の６」と、同条第６項中「前払金」とあるのは「前払金（中間前払金を含む 」。）

 と読み替えるものとする。

   （保証契約の変更）

　受注者は、第35条第４項（前条第４項の規定により準用する場合を含む ）の規定により受第36条 。

領済みの前払金（中間前払金を含む。以下同じ ）に追加してさらに前払金の支払を請求する場合。

 には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

２  受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更し

 たときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

３　受注者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該

保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合

 において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

４　受注者は、前払金額（中間前払金額を含む。以下同じ ）の変更を伴わない工期の変更が行われ。

 た場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

   （前払金の使用等）

　受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（この工事第37条

において償却される割合に相当する額に限る 、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災。）

 害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

    ただし、平成28年４月１日から令和７年３月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る

前払金で、令和７年３月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超え

る額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要す

 る費用に係る支払いに充当することができる。
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   （部分払）

　受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場第38条

等にある工場製品（第13条第２項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合

格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定し

たものに限る ）に相応する請負代金相当額の10分の９以内の額について、次項以下に定めるとこ。

ろにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中０回を超えることができな

 い。

２　受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事

現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければな

 らない。

３　発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設

計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通

知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由

 を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

 ４　前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

５　受注者は、第３項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合

 においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。

６　部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第１項の請負代金相当額は、発注

者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整

 わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。                                        

                                                                       

                                                ９      前払金額       
　　　部分払金の額≦第１項の請負代金相当額×   ─ －

                                                10     請負代金額      
                                                                    

７　第５項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第１

項及び第６項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請

 負代金相当額を控除した額」とするものとする。

   （部分引渡し）

　工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべき第39条

ことを指定した部分（以下「指定部分」という ）がある場合において、当該指定部分の工事が完。

了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と 「工事目的物」、

とあるのは 指定部分に係る工事目的物 と 同条第５項及び第33条中 請負代金 とあるのは 部「 」 、 「 」 「

 分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

２　前項の規定により準用される第33条第１項の規定により請求することができる部分引渡しに係る

、 。 、 、請負代金の額は 次の式により算定する この場合において 指定部分に相応する請負代金の額は

発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第１項

 の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

 

                                                                            前払金額
　　部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額×  １－

                                                                           請負代金額 
 

   （債務負担行為に係る契約の特則）
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　債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額（以下「支第40条

 払限度額」という ）は、次のとおりとする。。

                       年　度　　　　　　　　　　　　　　　円

 　  　　　　　　　　　年　度　　　　　　　　　　　　　　　円

 　  　　　　　　　　　年　度　　　　　　　　　　　　　　　円

 ２　支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。

 　　　　　　　　　　　年　度　　　　　　　　　　　　　　　円

 　　　　　　　　　　　年　度　　　　　　　　　　　　　　　円

 　　　　　　　　　　　年　度　　　　　　　　　　　　　　　円

３　発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第１項の支払限度額及び前項の出来高予定

 額を変更することができる。

   （債務負担行為に係る契約の前金払の特則）

　債務負担行為に係る契約の前金払（中間前金払を含む ）については、第35条及び第35条の第41条 。

２中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期（最終の会計年度

、 ）」 、 、 「 」以外の会計年度にあっては 各会計年度末 と 第35条 第35条の２及び第36条中 請負代金額

とあるのは「当該会計年度の出来高予定額（前会計年度末における第38条第１項の請負代金相当額

（以下本条及び次条において「請負代金相当額」という ）が前会計年度までの出来高予定額を超。

えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額 」と読）

、 。 、 （ 「 」み替えて これらの規定を準用する ただし この契約を締結した会計年度 以下 契約会計年度

という ）以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支。

 払を請求することはできない。

２　前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められている

  ときには、前項の規定による読替え後の第35条第１項及び第35条の２第１項の規定にかかわらず、

 　受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。

３　第１項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定

　められているときには、第１項の規定による読替え後の第35条第１項及び第35条の２第１項の規定

　にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分（　　　　　　円

 　以内）を含めて前払金の支払を請求することができる。

４　第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額

　に達しないときには、第１項の規定による読替え後の第35条第１項及び第35条の２第１項の規定に

　かかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年

 　度の前払金の支払を請求することができない。

５　第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額

　に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものと

 　する。この場合においては、第36条第４項の規定を準用する。

   （債務負担行為に係る契約の部分払の特則）

　債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度まで第42条

の出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額（以下「出

来高超過額」という ）について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会。

計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することは

 できない。

２　この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第38条第６項及
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 び第７項の規定にかかわらず、次の式により算定する。

　　部分払金の額≦請負代金相当額×９／10－（前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部分払

　　　　　　　　　　金額）－｛請負代金相当額－(前年度までの出来高予定額＋出来高超過額 ｝）

 　　　　　　　　　　×当該会計年度前払金額／当該会計年度の出来高予定額

 ３　各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。

 　　　　　　　　　　　　　年　度　　　　　　　　　　　　　回

 　　　　　　　　　　　　　年　度　　　　　　　　　　　　　回

 　　　　　　　　　　　　　年　度　　　　　　　　　　　　　回

   （第三者による代理受領）

　受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とす第43条

 ることができる。

２　発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支

払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対し

て第33条（第39条において準用する場合を含む ）又は第38条の規定に基づく支払をしなければな。

 らない

   （前払金等の不払に対する工事中止）

　受注者は、発注者が第35条、第35条の２、第38条又は第39条において準用される第33条の規第44条

定に基づく支払を遅延し相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないとき

は、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、そ

 の理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

２　発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認めら

　れるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、

　若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加

 　費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

 （契約不適合責任）

　発注者は 引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの 以第45条 、 （

下「契約不適合」という ）であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによ。

る履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発

 注者は履行の追完を請求することができない。

２　前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請

 求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

３　第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行

の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求す

 ることができる。

 　⑴　履行の追完が不能であるとき。

 　⑵　受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

⑶　工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなけれ

ば契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時

 期を経過したとき。

⑷　前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見

 込みがないことが明らかであるとき。
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   （発注者の任意解除権）

　発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるとき第46条

   は、この契約を解除することができる。

、 、 、２　発注者は 前項の規定によりこの契約を解除した場合において 受注者に損害を及ぼしたときは

 その損害を賠償しなければならない。　

   （発注者の催告による解除権）

　発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の第47条

催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間

を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき

 は、この限りでない。

   ⑴　第５条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

 　⑵  正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

⑶　工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認め　  
 　　られるとき。

 　⑷  第10条第１項第２号又は第３号に掲げる者を設置しなかったとき。

 　⑸  正当な理由なく、第45条第１項の履行の追完がなされないとき。

 　⑹　前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

 　（発注者の催告によらない解除権）

第48条　発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をするこ

 　とができる。

 ⑴　第５条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

 ⑵　第５条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。

 ⑶　この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

  ⑷　引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した  

     上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

   ⑸　受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

  ⑹　受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する  

    意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することがで  

     きないとき。

  ⑺　契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなけ  

    れば契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を  

     経過したとき。

      ⑻ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその責務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても

     契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

⑼　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第 

２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ ）又は暴力団員（同条第６号に規定す。

る暴力団員をいう。以下この条において同じ ）が経営に実質的に関与していると認められる者。

 に請負代金債権を譲渡したとき。

   ⑽　第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

  ⑾　受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号におい  

     て同じ ）が次のいずれかに該当するとき。。

イ　役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注
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者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の

代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ ）が暴力団員。

 であると認められるとき。

ロ  役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

 をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ハ  役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ

 るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

ニ　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている

 と認められるとき。

ホ  役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると

 き。

へ  下請契約（一次又は二次下請以降の全ての下請契約をいう。以下この号において同じ ）又。

は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たりその相手方がイからホまでの　いずれかに該

 当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト  受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約そ

の他の契約の相手方としていた場合（へに該当する場合を除く ）に、発注者が受注者に対し。

 て当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

    （談合等不正行為による解除権）

  発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに第48条の２

 契約を解除することができる。

⑴  公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という ）第61条第１項に規定する排除措置。

命令（排除措置命令がなされなかった場合にあっては、独占禁止法第62条第１項に規定する納付

 命令 ）を行った場合で、当該命令が確定したとき。。

⑵  公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った前号の排除措置命令又は納付命令に

係る行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）第３条第１項に規定する抗告訴訟を提起した場合

 において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。

⑶　受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法（明治40年法律第

 45号）第96条の６又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。

 　（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）

第49条　第47条各号、第48条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるも

 のであるきは、発注者は、前３条の規定による契約の解除をすることができない。

   （受注者の催告による解除権）

　受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、第50条

　その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した

　時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限り

 　でない。

 　（受注者の催告によらない解除権）

 第51条　受注者は 次の各号のいずれかに該当するときは 直ちにこの契約を解除することができる、 、 。

 ⑴  第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。

⑵  第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の５（工期の10分の５が６月を超える

ときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の



20

 部分の工事が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

   （受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）

　第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、第52条

 受注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。

   （解除に伴う措置）

　発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、第53条

当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡

しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければ

ならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通

 知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

 ２　前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

３　第１項の場合において、第35条又は第35条の２（第41条において準用する場合を含む ）の規定。

による前払金があったときは、当該前払金の額（第38条及び第42条の規定による部分払をしている

ときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額）を第１項前段の出来形部分に相応

する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、

受注者は、解除が第47条から第48条の２又は第54条第３項までの規定によるときにあってはその余

剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法第８条第１項の規定に基づ

き定められた率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定

 によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。

４　受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第１項

の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならな

い。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したと

き、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは

 原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

５　受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与

品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失に

より滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその

 損害を賠償しなければならない。

６　受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は

管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれらの物

件を含む。以下本条において同じ ）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工。

 事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

７　前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事

、 、 、用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは 発注者は 受注者に代わって当該物件を処分し

工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者

の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は

 修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

８  第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契

、 、約の解除が第47条から第48条の２まで又は第54条第３項の規定によるときは発注者が定め 第46条

第50条又は第51条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第４項後

段、第５項後段及び第６項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が

 受注者の意見を聴いて定めるものとする。
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９　工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及

 　び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

 　（発注者の損害賠償請求等）

第54条　発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償

 を請求することができる。

 ( )1 　工期内に工事を完成することができないとき。

 ( )2 　この工事目的物に契約不適合があるとき。

 ( )3 　第47条から第48条の２までの規定により、工事目的物の完成後に契約が解除されたとき。

4 　前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であ( )
 るとき。

２　次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分

 の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

 ⑴　第47条から第48条の２の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。

⑵　工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき

 事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

 ３  次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。

⑴  受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75号）

 の規定により選任された破産管財人

⑵  受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律第15

 4号）の規定により選任された管財人

⑶  受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律第22

 5号）の規定により選任された再生債務者等

４　第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみな

される場合を除く ）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することが。

 できない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。

５　第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引

渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法

 第８条第１項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額を請求するものとする。

６　第２項の場合（第48条第９号及び第11号又は第48条の２の規定により、この契約が解除されて場

合を除く ）において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行。

われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することが

 できる。

   （不正行為に伴う損害賠償の予定）

  受注者は、第48条の２第１項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約解除するか否第55条

かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の１に相当する額を支払わなければならない。工事が

 完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

⑴　第48条の２第１項第１号及び第２号のうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第２条第

９項に基づく不公正な取引方法（昭和57年６月18日公正取引委員会告示第15号）第６項で規定

 する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合。

⑵  第48条の２第１項第３号に該当するときであって、受注者が刑法第198条の規定による刑が

 確定した場合。

２  前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注
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者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合

においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者

 に支払わなければならない。

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合におい

 ては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。

 　（受注者の損害賠償請求等）

　受注者は発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を第56条

請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らし

 て発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。

 ( )1 　第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。

2 　前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能で( )
 あるとき。

２　第33条第２項（第39条において準用する場合を含む ）の規定による請負代金の支払が遅れた場。

合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第８条第１項の規

 定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

 　（契約不適合責任期間等）

　発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第４項又は第５項（第39条においてこれ第57条

。） （ 「 」 。）らの規定を準用する場合を含む の規定による引渡し 以下本条において単に 引渡し という

、 、 、を受けた日から２年以内でなければ 契約不適合を理由とした履行の追完の請求 損害賠償の請求

 代金の減額の請求又は契約の解除 以下本条において 請求等 という をすることができない（ 「 」 。） 。

２　前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査

して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査

において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から１年

 が経過する日まで請求等をすることができる。

３　前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根

 拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

４　発注者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第

７項において「契約不適合責任期間」という ）の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知。

した場合において、発注者が通知から１年が経過するまでに前項に規定する方法による請求等をし

 たときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。

５　発注者は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関

 し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

６　前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せ

 ず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

 ７　民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

８　発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にか

かわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることは

 できない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

９　この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第94条第１項に規定

する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施

行令（平成12年政令第64号）第５条に定める部分のかし（構造耐力又は雨水の浸入に影響のないも

のを除く ）について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項。
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 の規定は適用しない。

10　引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により

生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。

、 、ただし 受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは

 この限りでない。

   （火災保険等）

　受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下本条において同じ ）等を設計第58条 。

図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを含む。以下

 本条において同じ ）に付さなければならない。。

２　受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ち

 に発注者に提示しなければならない。

３　受注者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは、直

 ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

   （あっせん又は調停）

　この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかっ第59条

たときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者と

の間に紛争を生じた場合には 発注者及び受注者は 建設業法による沖縄県建設工事紛争審査会 以、 、 （

 下「審査会」という ）のあっせん又は調停によりその解決を図る。。

２　前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者そ

の他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関す

る紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第３項の規定により受注者が決定

を行った後若しくは同条第５項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者

、 、が決定を行わずに同条第３項若しくは第５項の期間が経過した後でなければ 発注者及び受注者は

 前項のあっせん又は調停を請求することができない。

   （仲裁）

　発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解第60条

決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別紙仲裁合意書に基づき、審査会

 の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

 　（賠償金等の徴収）

　受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わな第61条

いときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の

日まで支払遅延防止法第８条第１項の規定に基づき定められた率の割合で計算した利息を付した額

 と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

２　前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき支払遅延防止法第８条第１項

 の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。

   （補則）

 第62条　この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
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 別紙

 仲　　裁　　合　　意　　書

 

 　　工 事 名

 　　工事場所

 

令和　　年　　月　　日に締結した上記建設工事の請負契約に関する粉争につい

ては、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁

 に付し、その仲裁判断に服する。

 

 　　　　　　　　　　　　　　管轄審査会名　　　　　　　　建設工事紛争審査会

 　　　　　　　　　　　　　　　管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法

                                第25条の９第１項又は第２項に定める建設工事粉

                                争審査会を管轄審査会とする。

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発注者　　　　　　　　　　　印

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受注者　　　　　　　　　　　印

 

 　　[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]
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 （裏面）

 

 仲　裁　合　意　書　に　つ　い　て

 　　１　仲裁合意について

仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約

 する当事者間の契約である。

仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、

たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはでき

 ない。

 　　２　建設工事紛争審査会について

建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する

紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あ

っせん 調停及び仲裁を行う権限を有している また 中央建設工事紛争審査会(以、 。 、

下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下

「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の

管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは

中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査

 会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。

審査会による仲裁は、３人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特

別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名す

る。また、仲裁委員のうち少なくとも１人は、弁護士法の規定により弁護士となる

 資格を有する者である。

なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲

裁法（平成15年法律第138号）の規定が適用される。


